

**Зміни до річного плану ДП «НЕК «Укренерго» код ЄДРПОУ 00100227 на 2016 рік
в частині апарату управління ДП «НЕК «Укренерго»**

Включити наступну позицію:

Код позиції	Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Джерело фінансування	Очікувана вартість предмета закупівлі з ПДВ, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділ(и)	Примітки
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Апарат управління								
00021000	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення ВРП 110 кВ ПС 330 кВ «Лозова». Розробка проектно-кошторисної документації (стадія П, Р), виконання будівельно-монтажних робіт з частковим постачанням обладнання (інв.№5409) (45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)		Кошти ДП «НЕК «Укренерго»	25 924 800,00 в т.ч. ПДВ 4 320 800,00	відкриті торги	липень	УРПВІ	

Наступну позицію:

Код позиції	Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Джерело фінансування	Очікувана вартість предмета закупівлі з ПДВ, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділ(и)	Примітки
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Апарат управління								
00002300	23.19.2 Скло технічне та інше скло (44111000-1 Будівельні матеріали, 44111540-8) 23.19.25-00.00 3 (три) лоти Лот1 – Ізолятори скляні лінійні підвісні; Лот2 – Ізолятори скляні лінійні підвісні для лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волоконно-оптична лінія зв'язку по трасі повітряної лінії 330 кВ Рівненська АЕС-Грабів-Рівне-Хмельницька АЕС (пусковий комплекс №5); Лот3 – Ізолятори скляні лінійні підвісні для ПЛ 330 кВ «Запорізька-750 Дніпро-Донбас» 2 та 3 черга будівництва		Кошти ДП «НЕК «Укренерго»	16 864 050,00 в т.ч. ПДВ 2 810 675,00 Лот1 - 7 714 890,00 в т.ч. ПДВ 1 285 815,00 Лот2 - 6 369 624,00 в т.ч. ПДВ 1 061 604,00 Лот3 - 2 779 536,00 в т.ч. ПДВ 463 256,00	відкриті торги	березень	СМ, СЛ, ЕТС, УІП	

Викласти в редакції:

Код позиції	Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Джерело фінансування	Очікувана вартість предмета закупівлі з ПДВ, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділ(и)	Примітки
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Апарат управління								
00002300	23.19.2 Скло технічне та інше скло (44111000-1 Будівельні матеріали, 44111540-8) 23.19.25-00.00 3 (три) лоти Лот1 – Ізолятори скляні лінійні підвісні; Лот2 – Ізолятори скляні лінійні підвісні для лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛІ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛІ 750 кВ. Волоконно-оптична лінія зв'язку по трасі повітряної лінії 330 кВ Рівненська АЕС-Грабів-Рівне-Хмельницька АЕС (пусковий комплекс №5); Лот3 – Ізолятори скляні лінійні підвісні для ПЛІ 330 кВ «Запорізька-750 Дніпро-Донбас» 2 та 3 черга будівництва		Кошти ДП «НЕК «Укренерго»	10 658 478,00 в т.ч. ПДВ 1 776 413,00 Лот1 - 5 972 142,00 в т.ч. ПДВ 995 357,00 Лот2 - 1 906 800,00 в т.ч. ПДВ 317 800,00 Лот3 - 2 779 536,00 в т.ч. ПДВ 463 256,00	відкриті торги	червень	СМ, СЛ, ЕТС, УІП	

Включити наступну позицію:

Код позиції	Предмет закупівлі	Код КЕКВ	Джерело фінансування	Очікувана вартість предмета закупівлі з ПДВ, грн.	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділ(и)	Примітки
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Апарат управління								
нова позиція	27.90.1 Устаткування електричне, інше, та його частини (44111000-1 Будівельні матеріали) 27.90.12-30.00 Ізолятори лінійні підвісні стрижньові полімерні по об'єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛІ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛІ 750 кВ. Волоконно-оптична лінія зв'язку по трасі повітряної лінії 330 кВ Рівненська АЕС-Грабів-Рівне-Хмельницька АЕС (пусковий комплекс №5)»		Кошти ДП «НЕК «Укренерго»	16 113 227,00 в т.ч. ПДВ 2 685 537,83	відкриті торги	липень	СМ, УІП	